



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS



RODOVIA: ERS-129
TRECHO: Entr. ERS-130 (P/ Arroio do Meio) - Entr. ERS-441 (Guaporé)
KM 67,55 AO KM 126,83 EXTENSÃO: 59,28 km
SEGMENTO : Km 88

**Detalhamento dos Encargos Sociais da Obra da Reconstrução do talude de
aterro da ERS 129 km 88**

MAIO 2024

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Introdução

O presente anteprojeto visa à contratação de empresa para o desenvolvimento do projeto executivo, execução da obra e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final da reconstrução do aterro da rodovia ERS 129 no km 88, localizada na Rodovia ERS 129 Entr. ERS-130 (P/ Arroio do Meio) - Entr. ERS-441 (Guaporé), no município de Muçum/RS.



2 DEMONSTRAÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS			
Classificação	Parcela	Descrição	%
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Previdência Social	20,00%
	A2	FGTS	8,00%
	A3	Salário Educação	2,50%
	A4	SESC ou SESI	1,50%
	A5	SENAI / SEBRAE	1,60%
	A6	INCRA	0,20%
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho	3,00%
	A8	SECONCI	0,00%
	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial	0,00%
Grupo B - Encargos Trabalhistas	B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos	17,82%
	B2	Feridos	4,93%
	B3	Férias Gozadas + 1/3	0,31%
	B4	Auxílio Enfermidade	0,93%
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho	0,05%
	B6	Licença Paternidade	0,09%
	B7	13º Salário	9,24%
	B8	Faltas Justificadas	0,74%
	B9	Férias sobre Licença Maternidade	0,00%
	B10	Reciclagem Tecnológica	0,00%
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	C1	Aviso Prévio Indenizado	8,04%
	C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,22%
	C3	Férias Indenizadas + 1/3	12,01%
	C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa	4,29%
	C5	Indenização Adicional	0,93%
Grupo D - Reincidências (%)	D1	Reincidência de A sobre B	12,56%
	D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,72%
Total			109,68%